

Kostengruppenübersicht

nach DIN 276/2018

Kostenansatz LV

Nr.	Bezeichnung	GB (EUR)
100	Grundstück	0,00
200	Vorbereitende Maßnahmen	0,00
300	Bauwerk – Baukonstruktionen	0,00
400	Bauwerk – Technische Anlagen	2.216,00
500	Außenanlagen und Freiflächen	65.525,75
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	750,00
800	Finanzierung	0,00
Gesamtbetrag netto		68.491,75
zzgl. 19 % MwSt		13.013,43
Gesamtbetrag inkl. MwSt		81.505,18

KGR / Beschreibung	Menge	EP (EUR)	GB (EUR)
400 - Bauwerk – Technische Anlagen			2.216,00
410 - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			1.640,00
419 - Sonstiges zur KG 410			1.640,00
440 - Elektrische Anlagen			576,00
446 - Blitzschutz- und Erdungsanlagen			576,00
500 - Außenanlagen und Freiflächen			65.525,75
510 - Erdbau			1.920,00
520 - Gründung, Unterbau			1.406,00
522 - Gründungen und Bodenplatten			545,00
525 - Dränagen			861,00
530 - Oberbau, Deckschichten			16.373,25
531 - Wege			14.673,25
533 - Plätze, Höfe, Terrassen			1.700,00
540 - Baukonstruktionen			1.585,00
541 - Einfriedungen			525,00
547 - Kanal- und Schachtkonstruktionen			1.060,00
560 - Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			6.200,00
562 - Besondere Einbauten			6.200,00
570 - Vegetationsflächen			24.166,50
571 - Vegetationstechnische Bodenbearbeitung			4.884,00
573 - Pflanzflächen			13.907,50
574 - Rasen- und Saatflächen			5.325,00
579 - Sonstiges zur KG 570			50,00
590 - Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen			13.875,00
591 - Baustelleneinrichtung			1.500,00
593 - Sicherungsmaßnahmen			3.880,00
594 - Abbruchmaßnahmen			3.240,00
596 - Materialentsorgung			2.180,00
597 - Zusätzliche Maßnahmen			3.075,00
700 - Baunebenkosten			750,00
760 - Allgemeine Baunebenkosten			750,00
769 - Sonstiges zur KG 760			750,00